

MARCHE PUBLIC DE SERVICES



RÉALISATION DE TRAVAUX NÉCESSAIRES À L'ENTRETIEN DES ZONES À DÉBROUSSAILLER

POUR LES PÉRIODES DE :

€ JUIN 2019 – 2020 - 2021

€ SEPTEMBRE 2019 – 2020 - 2021

DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F.)

DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Zones à débroussailler	Délais d'exécution en nombre de jours		Total délais d'exécution en nombre de jours (juin & septembre)	Montant H.T.		Montant Total H.T. (juin & septembre)
	Juin	Septembre		Juin	Septembre	
<p><u>Lotissement « Les Chartreuses »</u></p> <p>Rond-Point du lotissement des Chartreuses – Avenue d'en Carbouner – Rue des Cistes piste DFCI AL25– Allée des Roches – Rue des Genêts – Rue des Chênes – Rue de la Balme – Rue des Citronniers – Rue des Acacias – Rue des Bruyères – Allée de la Combe – Rue des Peupliers – Rue Sainte Marguerite – Château d'eau en haut du lotissement des Chartreuses – Piste DFCI AL5 BIS entre rue de la Balme et rue des Chênes</p>						
<p><u>Lotissement « Lo Naret »</u></p> <p>Avenue Méditerranée – Chemin « Ortes le las Parets » - Chemin de la Cove</p>						

Zones à débroussailler	Délais d'exécution		Total délais d'exécution (juin & septembre)	Montant H.T.		Montant Total H.T. (juin & septembre)
	Juin	Septembre		Juin	Septembre	
<u>Lotissement « Sant Marti »</u> Chemin « Ortes d'en Bosch » - Jardins San Marti – Piste cyclable (entre pont Lluis Company et Sant Marti)						
<u>Les Berges du Tech</u> Rond-Point de la Station de pompage de Saint Jean Pla de Corts au Complexe des Echards						
Hôtel « Le Néoulous » - Echangeur RD 900 / RD 618 (bords et fossés)						
Entrée du BOULOU – Rond-point Sabaté/Vaills						
Entrée du lotissement « La Rourède »						
Entrée du lotissement « Mas Blanc » - Rue du Mas Descals						

Chemin du Mas Llinas						
Chemin Bresse Bleu						
Chemin ancienne Station d'Épuration						
Piste Château d'eau (petite déviation)						

RÉCAPITULATIF DES DELAIS D'EXECUTION

Total des délais d'exécution de toutes les zones à débroussailler en nombre de jours sur une année	
Jun	Septembre
Soit un total de :..... jours	

RÉCAPITULATIF DES MONTANTS

	Jun	Septembre
Montant Total H.T.....		
T.V.A.....		
Montant T.T.C.....		

Montant Total H.T (Jun et Septembre)....		
T.V.A.....		
Montant Total T.T.C (Jun et Septembre)...		

Le,
Signature et Tampon de l'Entreprise,